
竞争性谈判文件
编    号：XHZJ2023009
采购单位：常州市新北区魏村街道安家社区卫生服务中心
采购内容：安家医院零星维修项目
常州新禾招投标有限公司
二○二三年九月

前附表

	项号
	内容规定

	1
	采购内容：安家医院零星维修项目

	2
	采购数量：详见第三章 采购内容及要求

	3
	响应文件有效期为谈判开始后60天（日历日）

	4
	竞争性谈判文件费用：人民币伍佰元整

	5
	竞争性谈判文件发售时间：2023年9月4日至2023年9月6日
谈判供应商对采购文件如有疑问，请将疑问于2023年9月7日下午17:00前向常州新禾招投标有限公司提出。

	6
	谈判保证金数额：略
谈判保证金交纳方式：银行电汇或转帐（备注项目编号）
谈判保证金到帐截止日期：略
收款单位：常州新禾招投标有限公司
银行账号：32050162675900002247
开户银行：中国建设银行股份有限公司常州丰乐支行
*投标人必须自行将投标保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其响应文件将被拒绝。

	7
	1.谈判响应文件递交截止时间：2023年9月8日下午14：00（北京时间）

2.纸质版谈判响应文件接收时间： 2023年9月8日下午13：00至14：00（北京时间））

纸质版谈判响应文件递交地点：常州新禾招投标有限公司
(常州市武进区湖塘淹城丰乐坊11号)

	8
	谈判开始时间：2023年9月8日下午14：00（北京时间）
谈判地点：常州新禾招投标有限公司

	9
	报价次数：本项目采用一次报价，响应文件报价即是最终报价。

	10
	成交服务费：详见第二章
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第一章   竞争性谈判公告
安家医院零星维修项目竞争性谈判采购公告
	项目概况
安家医院零星维修项目的潜在投标人应在常州市武进区湖塘淹城丰乐坊11号获取招标文件, 并于2023年9月8日下午14：00(北京时间)前递交投标文件。


项目基本情况
项目编号:XHZJ2023009

项目名称:安家医院零星维修项目
采购方式:竞争性谈判
预算金额:人民币187995.90元
最高限价:人民币159796.52元
工期:30个日历日。
本项目不接受联合体。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。
3.本项目的特定资格要求:
未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
本项目不接受以联合体形式参加投标；
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织，不得参加投标；
获取采购文件

时间:2023年9月4日至2023年9月6日，每天上午9：00至11:30，下午13:00至17:30(北京时间，法定节假日除外)
  2.地点:常州市武进区湖塘淹城丰乐坊11号  

3.方式:现场获取或邮件送达
4.售价:500元/份

5.报名时需提供资料：
（1）报名申请表（加盖公章，格式后附）
（2）企业营业执照（复印件加盖公章）

以上资料齐全、符合要求的由代理机构发放采购文件。
四、响应文件提交截止时间、开标时间及地点
递交截止暨开标时间:2023年9月8日下午14：00(北京时间)
地点:常州市武进区湖塘淹城丰乐坊11号
五、公告期限
自本公告发布之日起2个工作日。
六、其他补充事宜
1.谈判保证金：略
账号及开户银行：32050162675900002247、中国建设银行股份有限公司常州丰乐支行
投标保证金到账截止日期：略

受疫情影响的中小微企业，2020年度免收投标保证金，需提供《受疫情影响中小微企业声明函》
2.考虑到本项目施工的复杂性和相对不利的施工环境，要求投标单位必须到现场实地勘查。
3.本项目不召开标前答疑会。供应商对文件如有疑问，请将疑问于2023年9月7日下午17:00前向常州新禾招投标有限公司提出。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购代理机构信息
名称:常州新禾招投标有限公司      
地址:常州市武进区湖塘淹城丰乐坊11号
联系人：王先生
联系方式:0519-80588588

报名申请表
项目名称：
编号：
	供应商（盖章）：

	现委托______参与常州新禾招投标有限公司此项目的报名工作。项目招投标过程中答疑补充等相关文件都须供应商在相关网站上下载，本单位会及时关注相关网站，以防遗漏，并承诺不以此为理由提出质疑。
                 法定代表人（签字或盖章）：

	被授权人姓名：
联系电话：

	第二代身份证号码：

	接收谈判文件指定电子邮箱：

	注：本表以上内容填写均需打印，以下内容需由被授权人本人在代理机构报名时现场填写

	报名时间：

	被授权人签字：


*注：供应商应完整填写表格，并对内容的真实性和有效性负全部责任。
政府采购供应商信用承诺书
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。
承诺单位（盖章）：
法定代表人（负责人）：
年   月   日
第二章   谈判供应商须知

A  说明

1.适用范围

   1.1本竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判邀请书中所叙述的安家医院零星维修项目的采购。
1.2根据采购单位需求，本着公开、公平、公正、诚实信用的原则制定本文件。

1.3本竞争性谈判文件的解释权属于常州新禾招投标有限公司。

2.定义

    2.1“采购代理机构”系指受采购单位委托组织本次竞争性谈判的常州新禾招投标有限公司。

2.2“谈判供应商”系指接受竞争性谈判邀请并向采购代理机构提交响应竞争性谈判文件的法人或其他组织。

2.3“采购单位”系指拟购买本次竞争性谈判内容所列货物及相关服务的常州市新北区魏村街道安家社区卫生服务中心。

    2.4“货物”系指谈判供应商按竞争性谈判文件规定须向采购单位提供的一切设备、备品备件及其有关的技术资料和材料。

2.5“服务”系指按竞争性谈判文件规定，谈判供应商须承担的安装调试、技术支持、退换不合格产品及维修保养承诺的义务。

2.6“重大违法记录”系指谈判供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.7“不良行为记录”系指在招投标活动中因违反相关规定被政府采购及招投标监管部门列入不良行为记录名单的（包含本须知第36条违约责任条款中相关内容）。

2.8本竞争性谈判文件中所有带“*”的内容均为实质性条款，如谈判供应商递交的谈判响应文件不符合实质性条款的要求，将作为无效响应文件处理。

3.合格的谈判供应商、合格的货物和合格的服务
*3.1合格的谈判供应商  

符合公告资格要求的谈判供应商。
3.2合格的货物和服务

3.2.1必须是全新的货物，必须是实质性满足竞争性谈判文件要求的服务。
3.2.2货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国制订的设计和制造生产标准或行业标准。

3.2.3谈判供应商应保证，其所提供的货物在提供给采购单位前具有完全的所有权，采购单位在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权或专有技术权等知识产权的起诉，免受可能存在的抵押权、担保权在内的物权权利瑕疵的起诉。
3.2.4谈判供应商应保证，其所提供的货物应具有行政主管部门颁发的资质证书或国家质量监督部门的产品《检验报告》，货物验收时，还必须提供货物的技术资料、产品合格证、说明书、质量保证文件、保修卡等相关资料。若成交后，必须按合同规定完成货物的安装，并达到验收标准，验收以采购单位在验收单上签字并加盖单位公章为验收通过。
3.2.5谈判供应商必须承担的货物运输、安装调试、验收检测等其他类似的义务。

4.谈判费用
无论竞争性谈判过程中的做法和结果如何(包括采购单位决定取消采购的)，谈判供应商应自行承担与参加竞争性谈判有关的全部费用。
*5.谈判供应商代表

指全权代表谈判供应商参加竞争性谈判活动并签署响应文件的人，如果谈判供应商代表不是法定代表人，谈判响应文件中必须提供与谈判代表相符的《法定代表人授权委托书》及有效身份证明。

6.政府采购政策功能
6.1强制采购节能产品（《节能产品政府采购清单》中以“★”标注的）、强制采购信息安全产品、优先采购环境标志产品。节能产品指列入财政部、发展和改革委员会制定的最新一期《节能产品政府采购清单》的产品；信息安全产品指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品指列入财政部、国家环保部制定的最新一期《环境标志产品政府采购清单》的产品。
6.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，小型、微型企业在评审时享受扶持政策。小、微企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。
6.3根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信息记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）、江苏省财政厅《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记等工作的通知》（苏财购[2016]50号）等文件精神，评审时对参加本项目的各投标人进行信用记录查询，信用记录查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），信用记录查询截止时间为项目评审结束时，信用信息查询记录及证据留存的具体方式为打印或网页截图。对存在失信信息的投标人（列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）应当拒绝其参与政府采购活动。
B  竞争性谈判文件

7.竞争性谈判文件的构成

 7.1竞争性谈判文件是用以阐明所需货物及服务、竞争性谈判程序的资料。本竞争性谈判文件、采购代理机构在谈判结束之前发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是竞争性谈判文件的组成部分，对供应商起约束作用。竞争性谈判文件包括下列内容：
    7.1.1谈判公告；

    7.1.2谈判供应商须知；

    7.1.3采购内容及要求；

7.1.4谈判响应文件的内容；

7.1.5合同主要条款；

7.1.6评标方法。

谈判供应商仔细检查竞争性谈判文件是否齐全，如有缺漏，立即与本公司联系解决。

谈判供应商应详细阅读竞争性谈判文件全部内容，如果谈判供应商未按照竞争性谈判文件规定和要求提供谈判响应文件及全部资料，将作无效响应处理。

8.竞争性谈判文件的澄清

    谈判供应商在收到竞争性谈判文件后，如有异议或有疑问需要澄清，应于     2023年9月7日下午17:00前向采购代理机构提出，否则视为无效疑问或澄清。为避免不正当竞争或可能泄露采购单位机密等不利情形，采购代理机构对谈判供应商的疑问可以作选择性答复。若采购代理机构作出澄清答复的，将会以公告形式发布。
    若谈判供应商认为采购单位设置的特殊资质、条件等存在歧视或不公正待遇的，应在上述期限内提出异议或澄清，并针对采购代理机构的答复作出是否继续参与谈判的决定。
9.竞争性谈判文件的修改

9.1竞争性谈判文件发出后，在规定谈判响应文件递交时间截止前任何时间，采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对谈判供应商提问的澄清，均可以用补充文件的方式对竞争性谈判文件进行修改，并发布公告。
9.2竞争性谈判文件的修改书将构成竞争性谈判文件的一部分，对所有供应商具有约束力。

9．3为使谈判供应商有足够的时间按竞争性谈判文件的修改要求考虑修正谈判响应文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟谈判响应文件递交截止日期和谈判日期，并将此变更通知以公告形式发布，但是，该等推迟情形并不成为必然结果。

9.4竞争性谈判文件、竞争性谈判文件澄清（答疑）纪要、竞争性谈判文件修改补充通知书内容均以公告为准。当竞争性谈判文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的公告为准。

9.5采购代理机构对谈判供应商误读、误解竞争性谈判文件、澄清纪要或修改补充通知等而导致的不利后果，不负任何责任。

9.6与本次竞争性谈判采购有关的其他一切正式往来，如质疑，投诉，技术咨询等，必须以书面形式进行，否则不对相对方产生约束力和效力。

C、谈判响应文件的编制

10.谈判语言及度量衡单位

10.1参加谈判供应商提交的谈判响应文件以及参加谈判供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用简体中文。相关证明资料或标准有非中文表述方式的，均应提供准确的中文译本，并对中文译本的内容承担法律后果。

10.2 除技术性能另有规定外，谈判响应文件所使用的度量衡单位，均须采用中国国家法定计量单位。

11.谈判响应文件的组成
详见第四章《谈判响应文件的内容》
12.谈判响应文件编制要求
谈判响应文件按统一格式、顺序编写，并装订成册。
13.报价（编制）要求的说明
13.1本工程采用“工程量清单计价方式”按综合单价计价。本工程投标报价的编制应按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、苏建价（2014）448号文、2014年《江苏省建设工程费用定额》、常建（2009）116号文的要求执行。

13.2谈判供应商应按《报价表》 中的工程量清单计算单价和总价。《报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价。谈判供应商未填单价或总价的项目，在实施后，采购单位将不予支付，并视为该项费用已包括在其它有价款的单价或总价内。

*13.3谈判供应商应对竞争性谈判文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其谈判响应文件将被拒绝。
*13.4 一项内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的报价或附条件的报价。
13.5谈判响应文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

13.6谈判供应商自行踏勘现场，对工程现场和周围环境进行现场考查，以获取有关编制投标文件和签署施工合同所需的各项资料。谈判供应商应认真踏勘工程施工现场，熟悉工程施工区域内的情况以及周围环境，了解一切可能影响投标方案及报价的资料，承担考查现场的责任和风险。招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供谈判供应商在编制投标文件时参考，招标人不对谈判供应商据此作出的判断和决策负责。谈判供应商一经中标，不得以不完全了解施工现场及周围环境情况等为借口，提出额外补偿或延长工期的要求。谈判供应商必须承担踏勘现场的安全责任，所产生费用自理。

*13.7报价规定：

（1）投标报价应该是按招标文件规定的招标范围内工程量清单所列项目的全部费用总和，包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和各类规费、税金等。

（2）谈判供应商应根据招标文件（含工程量清单）的有关要求，现行的建设工程施工质量验收规范、规程等系列标准、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计、施工质量保证措施，依据企业定额和市场价格信息或参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额编制投标报价。

（3）谈判供应商的分部分项工程量清单综合单价、措施项目清单金额、其他项目清单金额应详细分析和列出其所含的工程内容，并根据本企业的情况和施工方案进行确定。

（4）工程量清单中的工程数量是按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的工程量计算规则进行计算的，施工中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗应包括在报价内。暂估价材料的施工损耗量按定额损耗量计算.

（5）本工程执行2014年《江苏省建设工程费用定额》及相关规定。本工程的安全文明施工费、各项规费、税金的计取费率为不可竞争费率（计算基数详见相关规定），投标报价时不得优惠让利，具体项目及费率取值详见工程量清单：

（6）工程量清单标明的工程量是谈判供应商投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

（7）招标控制价编制时材料价格参照 2021年8月的《常州工程造价信息》中常州市指导价格及市场价格，谈判供应商报价时，清单中提供品牌的，根据清单提供的品牌测算材料价格，清单中未定品牌的，谈判供应商应根据清单项目特征描述及设计文件要求确定品牌、规格、型号后，根据市场行情及自身实际情况进行报价。

（8）本工程须按常建（2009）187号文“关于进一步提升市区建设工地文明施工管理的通知”的要求执行，谈判供应商须考虑此因素并把由此产生的相关费用计入投标报价中。

（9）除非招标人对招标文件予以修改，否则谈判供应商应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，谈判供应商均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。

（10）谈判供应商的投标总价应与组成工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金的合计金额相一致，即谈判供应商在进行工程量清单招标的投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），谈判供应商对投标报价的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的综合单价中。

（11）其余要求见《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

4、相关的工程计价表和有关文件包括但不限于：

①江苏省相关工程计价表：《江苏省建筑与市政工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》、《江苏省建筑与装饰、安装、市政工程补充定额》、《常州市建设工程补充计价表》及相关的补充计价定额等。

②常建〔2014〕279号文件（关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》[GB50500-2013]等国家标准和省2014年建筑与装饰、安装、市政等专业工程计价定额及费用定额的通知）；

③苏建价（2014）448号关于《建设工程工程量清单计价计价规范》(GB50500-2013)的贯彻意见；

④苏建价〔2014〕299 号关于颁发《江苏省建设工程费用定额》的通知；

⑤常建（2007）185号《关于我市建筑工程使用预拌砂浆调整相关计价定额的通知》；

⑥苏建函价〔2015〕133号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》；

⑦国家、省、市现行法律、法规、规章和政策的相关规定。

由于谈判供应商对招标文件及相关文件的理解产生的误解和偏差，责任由谈判供应商自负。

*13.8、招标控制价

(1）招标控制价为招标人根据国家或省级、行业建设行政主管部门颁发的有关计价依据和办法，按设计施工图纸计算的，对招标工程限定的最高工程造价。

(2)谈判供应商的投标报价高于招标控制价的，其投标将被拒绝。

(3)本工程的招标控制价根据下列依据编制：

①《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

②国家或省级、行业建设行政主管部门颁发的计价定额和计价办法；

③建设工程设计文件及相关资料；

④招标文件中的工程量清单及有关要求；

⑤与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

14.谈判响应文件的有效期
*14.1自谈判当日起60天内，谈判响应文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被拒绝。
14.2在特殊情况下，采购代理机构可与谈判供应商协商延长谈判响应文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的谈判供应商不能修改谈判响应文件，按本须知第15条规定的谈判保证金的有效期也相应延长。未以书面形式答复或拒绝接受延期要求的谈判供应商将被拒绝。
15.谈判保证金

15.1谈判保证金数额：略
谈判保证金到帐截止日期：略
谈判保证金缴纳方式：银行电汇或转帐（备注项目编号）
银行账号及开户银行：32050162675900002247、中国建设银行股份有限公司常州丰乐支行
*15.2供应商必须自行将投标保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定帐户并到帐，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其响应文件将被拒绝。
15.3未成交的谈判供应商以及购买竞争性谈判文件并已交纳谈判保证金但未参与谈判的供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后五个工作日内无息退回。

15.4成交供应商的谈判保证金，在成交供应商签订合同（合同须由采购代理机构备案）后，五个工作日内予以无息退还。

16.纸质版响应文件的签署及规定

16.1谈判供应商应按照竞争性谈判文件的要求，在谈判响应文件封面填写谈判供应商全称，由谈判供应商代表签字或盖章，同时在谈判响应文件封面及骑缝处位置加盖公章。

16.2响应文件必须用不褪色的墨水填写或打印，响应文件不得涂改和增删，如有修改错漏之处，必须由同一签署人签字或盖章。如果正本与副本有不符之处，以正本为准。

16.3 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

D、谈判响应文件的递交
17. 谈判响应文件制作要求

17.1本项目采用纸质招投标方式进行，谈判供应商应制作纸质版谈判响应文件并在谈判响应文件递交截止时间前递交。
17.2谈判时必须递交纸质版谈判响应文件 3份（正本1份，副本2份）作为备档。
18.纸质版谈判响应文件的密封与递交
18.1谈判响应文件共一式叁份（正本壹份、副本贰份），在每一份谈判响应文件上要标明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准,正本、副本应分别装订成册并密封。
*18.2谈判响应文件密封口须加盖谈判供应商公章、法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，封皮上写明采购编号、采购项目名称、供应商名称。未按上述要求递交的谈判响应文件将被拒收。
18.3谈判响应文件必须在响应截止时间前委派经授权的人员送达指定的响应地点。
18.4采购代理机构对谈判响应文件在送达过程中的遗失或损坏不负责。

19.谈判响应文件递交截止时间

19.1谈判响应文件递交截止时间：2023年9月8日下午14：00（北京时间）  

19.2谈判响应文件接收时间：2023年9月8日下午13：00至14：00（北京时间）

*法定代表人或授权委托代理人须携带谈判响应文件、身份证明原件按本次竞争性谈判文件规定的时间准时参加谈判，并递交响应文件。迟于谈判响应文件递交截止时间的，采购代理机构将有权拒绝接收其响应文件。公证人员或谈判单位代表检查谈判响应文件的密封情况。

19.3采购代理机构推迟响应截止时间时，将以公告的形式通知所有的谈判供应商。这种情况下，采购代理机构和谈判供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

19.4采购代理机构按竞争性谈判文件规定的时间和地点组织谈判，谈判供应商须派代表参加并签名报到，谈判时有关监督部门对评审全过程进行监督。 

20.谈判响应文件的补充、修改和撤回

20.1谈判响应文件递交截止时间前，谈判供应商如对其谈判响应文件进行补充和修改的：
20.1.1纸质版谈判响应文件的修改、补充文件须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“修改响应文件（并注明采购编号）”。
20.1.2采购代理机构以谈判响应文件递交截止时间前最后收到的谈判响应文件为准。
20.2在响应截止时间后谈判供应商撤回已经递交的谈判响应文件的，其谈判保证金不予退还。
*20.3在递交响应文件截止时间后，供应商未按时参加谈判，或参加谈判的代表不是经有效授权的，均视为谈判供应商主动放弃谈判，其谈判资格将被取消，其所递交的响应文件不予退还。
E、竞争性谈判及谈判程序

21.谈判开始时间
 21.1谈判开始时间：2023年9月8日下午14：00（北京时间）
21.2采购代理机构按本须知规定的时间、地点主持谈判活动。谈判活动由采购代理机构、采购人、谈判供应商代表及有关方面代表参加。
21.2.1递交纸质版谈判响应文件的，采购单位、谈判供应商应委派代表准时参加，供应商代表应携带本人身份证签名报到，以证明其出席开活动。必要时监管部门可现场监督谈判活动。  
21.3采购代理机构推迟谈判截止时间时，应以公告形式通知所有谈判供应商。在此情况下，参加谈判供应商的所有权利和义务以及受制的谈判开始时间均应以延长后新的谈判开始时间为准。
21.4各谈判单位的谈判时间可能不同，谈判顺序以递交谈判响应文件时取得的序号为次序。
22.谈判程序
22.1参加谈判的谈判供应商法定代表人或授权委托代理人应携带本人身份证明签名报到，以证明其出席谈判活动。
22.2谈判供应商法定代表人或授权委托代理人未准时参加谈判活动的视为自动放弃谈判，其谈判响应文件将不予评审。
22.3谈判小组对谈判供应商递交的谈判响应文件进行审查，按顺序分别对审查通过的谈判供应商进行谈判。
22.4谈判供应商代表介绍产品性能、方案实施、质量及回复谈判小组的提问；
22.5进行包括但不限于价格、品质以及售后服务等商务条款的商讨；
22.6谈判供应商进行最终报价（合同单价按最终总报价同比例浮动）、填写承诺函（纸质版评审）；
22.7最终总报价超预算者不成交；
22.8谈判小组经过与供应商的谈判，根据供应商的承诺、响应程度和供应商的最终总报价进行综合评审。
22.9如谈判过程中出现本竞争性谈判文件未尽事宜，由谈判小组根据有关法律、法规以及项目实际情况讨论决定。
23.谈判小组
23.1采购代理机构根据本次项目的特点和有关规定组建谈判小组，谈判小组由采购单位代表、专家评委组成。
23.1.1采购单位可以推荐代表参加谈判小组。但人数不得超过谈判小组成员总人数的三分之一。参加评审的采购单位代表，必须向采购代理机构提交采购单位代表身份授权函或证明。
23.1.2技术复杂的项目，经谈判小组批准，采购单位代表可以推荐一名技术人员进入现场，技术人员进入现场，仅协助采购单位代表介绍竞争性谈判文件的需求、技术参数等有关事项，不得发表与采购项目无关的言论或带有倾向性的言辞，陈述完毕后应立即离开现场。
23.1.3未经谈判小组批准，采购单位的其他任何人员禁止进入评审现场。
23.2谈判小组负责具体的谈判事务，并独立履行以下职责：
23.2.1对谈判响应文件进行初审；
23.2.2要求初审合格的谈判供应商对谈判响应文件有关事项作出解释或澄清；
23.2.3对谈判响应文件进行评价、比较，并推荐成交候选供应商；
23.2.4向采购代理机构或者有关部门报告非法干预谈判工作的行为。
23.3谈判小组成员应当履行下列义务：
23.3.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
23.3.2按照竞争性谈判文件规定的评审办法和评分标准进行评审，对评审意见承担个人责任；
23.3.3对谈判过程和结果，以及谈判供应商的商业秘密保密；
23.3.4负责评审报告的起草；
23.3.5配合相关部门的投诉处理工作；
23.3.6配合采购代理机构答复谈判供应商提出的质疑。
24.评审内容的保密
24.1谈判开始后，直到宣布授予成交供应商合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较谈判响应文件的所有资料，有关授予合同的信息都不应向谈判供应商或与评审无关的其他人泄露。
24.2在谈判响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，谈判供应商对采购代理机构和谈判小组施加影响的任何行为，都将取消其成交资格。
25.对谈判响应文件的审查
25.1谈判小组首先对谈判响应文件进行初审，谈判响应文件初审分为资格性审查和符合性审查。
资格性审查：依据法律法规和谈判文件的规定，对谈判供应商递交的谈判响应文件中的资格证明材料、谈判保证金等进行审查，以确定谈判供应商是否具备谈判资格。
符合性审查：依据谈判文件的规定，从实质性响应谈判文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的实质性要求作出响应。
谈判响应文件有下列情况之一者，且谈判小组认为在谈判承诺函中无法修正的则有权将其拒绝：
25.1.1谈判供应商的谈判响应文件未按照本须知规定制作的；
25.1.2未按本须知规定提交资格文件；
25.1.3与竞争性谈判文件有重大偏离；
25.1.4谈判供应商拒绝修正错误；
25.1.5谈判供应商的报价是选择性或是附有条件的；
25.1.6谈判供应商的报价只针对部分内容；
25.1.7 经谈判小组认定谈判供应商的报价低于成本价的；
25.1.8 其他被谈判小组认定不恰当或无效的响应或承诺的。
评审纸质版谈判响应文件，除上述条款外，若纸质版谈判响应文件无单位盖章、无法定代表人或授权代理人签字盖章的，谈判小组也有权将其拒绝。
25.2谈判小组对确定为实质性响应的文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
25.2.1谈判响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
25.2.2如果单价乘数量不等于总价，数量符合竞争性谈判文件要求，以单价计算金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；数量不符合竞争性谈判文件要求的作为未实质性响应竞争性谈判文件处理，该谈判响应文件将不予以详细评审，也不成交；
25.2.3对不同文字文本谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
25.2.4谈判小组根据需要可以作出要求谈判供应商对响应文件中存在的疑问或可以修正的错误进行释疑或要求修改。谈判供应商不同意以上修正，或不作出澄清释疑的，则其谈判响应文件将被拒绝。
26.谈判承诺
26.1为了有助于对谈判响应文件进行审查、评估和比较，谈判小组有权就谈判响应文件中含混之处向谈判供应商提出询问或澄清要求。谈判供应商必须按照谈判小组的要求通过评标系统视频、语音、文字方式进行答疑和澄清，该答复将作为谈判响应内容的一部分。

26.2有关澄清的答复采用谈判承诺书的形式，该承诺应由谈判供应商全权代表签署确认，并将作为谈判响应文件的一部分。
27.采购失败

27.1 在采购过程中，出现下列情况之一的，应宣布采购失败：

27.1.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

27.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.1.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

28. 谈判响应文件的评价和比较
28.1谈判小组将仅对按照本须知有关规定确定为实质性响应竞争性谈判文件要求的谈判响应文件进行评价和比较。
28.2本项目评标办法采用最低评标价法，是指谈判响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且报价最低的供应商为预成交供应商的评标方法。（详见第六章 评标方法）  

29. 推荐成交候选人

29.1谈判小组仅对确定为实质性响应竞争性谈判文件要求的谈判响应文件按“评标办法”进行评审，向采购单位推荐合格的成交候选人。

29.2推荐成交候选人之前，谈判小组须核对预成交供应商的纸质版谈判响应文件。

30.确定预成交供应商原则

谈判小组直接确定预成交供应商。
31.预成交结果及公示

31.1采购代理机构根据谈判小组意见，将预成交供应商、成交金额、评委名单等信息在常州新禾招投标有限公司网站上公示七个工作日。

各参加谈判供应商如对公示结果有异议，应在有效质疑期（预成交公告发布次日起七个工作日内），以书面形式向采购代理机构提出，同时出具相关证明（证据）材料，该质疑必须由谈判供应商法定代表人或参加谈判的授权委托代理人签署以及谈判供应商单位盖章方为有效。

采购代理机构将在收到经谈判供应商法定代表人或参加谈判的授权委托代理人签署的书面质疑后的七个工作日内对质疑内容作出书面答复。

如谈判供应商未在有效质疑期内向采购代理机构提出质疑，或该质疑未经谈判供应商法定代表人或参加谈判的授权委托代理人签署和谈判供应商单位盖章的，或未出具相关证明（证据）材料的，将被视为无有效质疑提出。

被质疑的谈判供应商应当配合采购代理机构对质疑内容调查取证，并提供所需的相关资料，否则，视同质疑成立。

质疑处理期间，本项目谈判保证金暂不予退还。
31.2在预成交公示期间，若质疑仅是对采购单位设置的特殊资质、条件存在歧视或不公正待遇的，因该等质疑的设置已在本竞争性谈判文件第7条（谈判采购的澄清）中予以设定，此时不再作为有效质疑被审查。
31.3在预成交公示期间，如有参加谈判的供应商提出有效质疑，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交的，采购代理机构对预成交供应商不承担任何责任。

31.4若异议供应商对采购代理机构答复不满意的，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可向常州创业投资集团有限公司投诉或直接向常州仲裁委员会申请仲裁。

32.成交通知书

32.1在预成交公告发布次日起七个工作日期满，向成交供应商发出成交通知书。

32.2成交通知书将成为合同的组成部分并对采购单位和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购单位放弃采购结果或者成交供应商放弃成交，均应当承担相应的法律责任，且不影响成交服务费的支付。

32.3采购代理机构及采购单位对未成交供应商不承担解释未成交原因的义务。

32.4对成交公示的质疑和回复适用本竞争性谈判文件第31条的相关规定。

33.采购代理机构服务费
33.1本项目代理费由成交供应商支付，暂估为人民币5000元整。成交供应商应在成交通知书发出后五个工作日内（合同签订前）将成交服务费付至常州新禾招投标有限公司指定帐户。

33.2招标代理服务收费标准
	工
费　　　 程

　 类

率　 型

　　　　

中标金额（万元）
	招标代理

	100以下
	1.0%

	100-500
	0.7%

	500-1000
	0.55%

	1000-5000
	0.35%

	5000-10000
	0.2%

	……
	……


33.2.1招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

33.2.2招标代理服务收费按上述计算方法不足人民币5000元的，按人民币5000元收取。

34.合同的签订

34.1成交供应商应当自中标通知书发出之日起三十日内，按成交通知书中规定的时间和地点与采购单位签订合同，并由成交供应商至常州新禾招投标有限公司备案，否则按放弃处理。
34.2签订合同及合同条款应以竞争性谈判文件和成交供应商的谈判响应文件及其澄清文件为依据。

34.3成交供应商未按期签订采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同或重新委托进行招标。
34.3.1成交供应商因不可抗力导致无法按期签订采购合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交供应商互不承担任何责任及损失。

34.3.2成交供应商无正当理由未按期签订采购合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任。

34.4授予合同时变更及配置的权利

    采购单位在授予合同时有权对“谈判响应文件”中的货物及配置在适当范围内进行调整，但增加的数量或金额不得超过成交货物和服务数量或金额的10%。

F．违约责任

*35．谈判供应商有下列情形之一的，所交投标（谈判）保证金采购代理机构不予退还，并列入常州新禾招投标有限公司网站不良行为记录名单，在常州新禾招投标有限公司网站予以公布，两年内不得参与常州新禾招投标有限公司组织的一切项目。已经成交的，取消其成交资格。已经签约的，所签订的合同无效，同时采购代理机构不承担任何责任。

35.1采取不正当手段诋毁、排挤或串通他人的；

35.2有吵闹、起哄、斗殴等行为，扰乱招投标现场、评审或办公秩序的；

35.3中标（成交）后，无正当理由拒不签订合同或者合同签订后未能履行又不按约赔偿的；

35.4中标（成交）后，不缴付中标（成交）服务费的；

35.5提出不当要求，进行恶意敲诈的；

35.6提供虚假材料谋取中标（成交）的；

35.7提供虚假材料或者未按规定程序进行质疑、投诉、诉讼，影响项目正常进行的；

35.8向常州新禾招投标有限公司工作人员行贿或提供其他不正当利益的。

36.成交供应商违反第35条规定，并且导致成交无效的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同或重新委托进行采购，原成交供应商应承担相应损失（包括但不限于以下损失）：

36.1原采购活动产生的合理费用；

36.2如最终成交价高于原成交价的，原成交供应商应当以成交价的差价对采购人进行赔偿。

G．其 他
37.未尽事宜
依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关的法律法规的规定执行。

第三章   采购内容及要求

常州新禾招投标有限公司受常州市新北区魏村街道安家社区卫生服务中心的委托，对采购单位魏村街道安家社区卫生服务中心中医门诊部改造项目采用竞争性谈判方式邀请供应商进行谈判。
    一、采购内容

项目地点：常州市新北区魏村街道安家社区卫生服务中心内
项目内容：安家医院零星维修项目
工期：30个日历日。
采购数量：

分部分项工程措施项目清单

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	001
	门诊大楼
	
	
	

	1
	011605001001
	平面块料拆除
	铲除原地面地胶; 
清理至场内指定地点
	m2
	238.058

	2
	011101005001
	自流坪楼地面
	PVC橡胶卷材铺贴; 
弹性加厚耐磨型,环保胶水; 
颜色同原; 
接缝处铜压条
	㎡
	238.058

	3
	011610002001
	金属门窗拆 除
	拆除原玻璃门; 
清理至场内指定地点
	樘
	1

	4
	010805005001
	全玻自由门
	新做12mm厚钢化玻璃双开门; 
含地弹簧、不锈钢拉手、不锈钢门夹等
	m2
	5.434

	5
	011601001001
	砖砌体拆除
	拆除室外砖砌台阶; 
清理至场内指定地点
	m2
	7.8

	6
	010401012001
	零星砌砖
	砖砌台阶
	㎡
	7.8

	7
	011102001001
	石材楼地面
	干硬性水泥砂浆粘贴芝麻灰火烧板台阶面; 
水泥砂浆厚度由投标单位在报价中综合考虑，结算时不再进行调整
	㎡
	11.32

	8
	011605001002
	平面块料拆除
	铲除原门槛石; 
清理至场内指定地点
	m2
	0.494

	9
	011102001002
	石材楼地面
	干硬性水泥砂浆粘贴红色花岗岩门槛石; 
水泥砂浆厚度由投标单位在报价中综合考虑，结算时不再进行调整
	㎡
	0.494

	10
	011605002001
	立面块料拆除
	拆除石材窗台板; 
清理至场内指定地点
	m2
	0.247

	11
	010809004001
	石材窗台板
	中国黑窗台板; 
石材磨边
	㎡
	0.247

	12
	010807003001
	遮光帘
	收费处玻璃顶智能全自动遮光帘:半遮阳; 
平面伸缩; 
含吊筋支撑、轨道及电子遥控; 
遮光窗帘提供样品供建设单位选择
	㎡
	55.2

	13
	011609001001
	栏杆、栏板拆 除
	拆除走道扶手; 
清理至场内指定地点
	m
	78

	14
	011503007001
	塑料靠墙扶手
	靠墙PVC扶手,1.5厚铝合金,PVC扶手,宽度140mm
	m
	78

	15
	011406001001
	抹灰面油漆
	墙面、顶面涂料出新; 
局部起皮脱落处铲除; 
铲除在报价中综合考虑，结算时不再调整
	㎡
	86.4

	16
	010101001001
	树木修剪
	室外树木修剪,废弃树枝清理; 
含修剪、机械、垃圾外运等全部费用
	项
	1

	
	002
	淋浴房
	
	
	

	17
	011601001002
	拆除工程
	拆除淋浴间内墙砖、地砖、地台、淋浴隔断、花洒、浴霸等项目; 
建筑垃圾清理归堆
	项
	1

	18
	010401012002
	零星砌砖
	砖砌地台
	m3
	0.512

	19
	010904002001
	楼（地）面 涂膜防水
	聚氨酯防水2遍; 
含墙面上翻2m
	㎡
	8.96

	20
	011102003001
	块料楼地面
	干硬性水泥砂浆粘贴300*300防滑地砖; 
水泥砂浆厚度由投标单位在报价中综合考虑,结算时不再进行调整
	㎡
	2.56

	21
	011204003001
	块料墙面
	水泥砂浆粘贴200*300墙砖
	㎡
	8

	22
	011302001001
	吊顶天棚
	木龙骨基层、防火涂料三遍; 
塑扣板吊顶
	㎡
	2.56

	23
	011210003001
	玻璃隔断
	淋浴间隔断:8mm厚磨砂钢化玻璃、304不锈钢收边、含不锈钢五金配件
	㎡
	6.4

	24
	031004010001
	淋浴器
	不锈钢花洒,冷热水,满足建设单位要求
	套
	1

	25
	031004014001
	给、排水附（配）件
	浴霸,满足建设单位要求
	个
	1

	26
	011302001002
	吊顶天棚
	φ8全丝杆天棚吊顶; 
轻钢龙骨; 
600*600集成吊顶
	㎡
	12.87

	27
	011204003002
	块料墙面
	原墙砖清洗
	㎡
	43.2

	28
	031004014002
	给、排水附（配）件
	热水器及配套管线移位
	个
	1

	29
	011606002001
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	拆除原木踢脚线; 
建筑垃圾清理归堆
	m2
	14.4

	30
	011105004001
	塑料板踢脚线
	PVC塑扣踢脚线
	m
	14.4

	
	003
	胃镜室
	
	
	

	31
	011302001003
	吊顶天棚
	φ8全丝杆天棚吊顶; 
轻钢龙骨; 
600*600集成吊顶
	㎡
	10.057

	32
	011406001002
	抹灰面油漆
	墙面涂料出新; 
局部起皮脱落处铲除; 
铲除在报价中综合考虑，结算时不再调整
	㎡
	3.81

	
	004
	屋面防水
	
	
	

	33
	011607002001
	防水层拆除
	铲除原SBS卷材防水; 
清理至场内指定地点
	m2
	308.8

	34
	010902001001
	屋面卷材防水
	新做3厚SBS卷材防水,含女儿墙上翻
	㎡
	308.8

	
	005
	儿保科仓库
	
	
	

	35
	011606002002
	墙柱面龙骨及饰面拆除
	保护性拆除门诊大楼前彩钢板房;
	㎡
	15.19

	36
	011210002001
	金属隔断
	彩钢板房重建,材料利旧修补
	㎡
	10.53

	37
	010802001001
	金属（塑钢）门
	铝合金门,含五金配件
	㎡
	2.1

	38
	010807001001
	金属窗
	改铝合金推拉窗
	㎡
	4.8

	39
	010805005002
	全玻自由门
	更换无框玻璃门; 
含配套五金件
	樘
	1

	40
	011101003001
	细石混凝土楼地面
	细石混凝土找平层; 
10cm厚
	㎡
	10.395

	41
	011102003002
	块料楼地面
	干硬性水泥砂浆粘贴800*800地砖; 
水泥砂浆厚度由投标单位在报价中综合考虑，结算时不再进行调整
	㎡
	10.395

	
	006
	围墙修缮
	
	
	

	42
	011601001003
	砖砌体拆除
	局部拆除原围墙,建筑垃圾清理归堆
	m3
	2.496

	43
	011601001004
	锯树清理
	围墙镶嵌树木锯树砍伐,清理围墙上小树,废弃物清理归堆
	项
	1

	44
	010401003001
	实心砖墙
	M5水泥砂浆标准砖围墙,砖柱综合考虑
	m3
	3.6

	45
	011201001001
	墙面一般抹灰
	墙面水泥砂浆抹灰20mm
	㎡
	30

	
	007
	其他项目
	
	
	

	46
	011302001004
	吊顶天棚
	体检登记室:φ8全丝杆天棚吊顶; 
轻钢龙骨; 
600*600铝方板吊顶
	㎡
	12.87

	47
	030412005001
	荧光灯
	体检登记室:600*600平板灯
	套
	1

	48
	011401001001
	木门油漆
	中医馆:木门刷清漆
	㎡
	36.72

	49
	011404007001
	其他木材面
	中医馆:花格刷清漆
	㎡
	30

	50
	010810001001
	窗帘（杆）
	卷帘
	㎡
	18.9

	51
	011501009001
	厨房低柜
	食堂不锈钢纱窗柜
	m
	1.8

	52
	010901002001
	型材屋面
	充电处50mm彩钢夹芯板屋面; 
镀锌方管龙骨
	㎡
	12.1

	53
	010807004001
	金属纱窗
	金钢纱窗
	㎡
	9

	54
	010802001002
	金属纱门
	肠道门诊金钢纱门维修
	樘
	1

	55
	011610002002
	金属门窗拆 除
	拆除铁质防盗窗及纱窗
	项
	1

	56
	011210002002
	金属隔断
	儿保科轻钢龙骨隔断:75系列轻钢龙骨; 
双面9.5mm纸面石膏板基层; 
双面塑扣饰面板,含腰线; 
清单工程量按轻钢龙骨水平投影面积计算
	㎡
	31.36

	57
	010810001002
	窗帘（杆）
	卷帘
	㎡
	6

	58
	010801001001
	木质门
	木质套装门,含五金配件
	㎡
	3.96

	
	008
	建筑垃圾外运
	
	
	

	59
	010103002001
	余方弃置
	建筑垃圾及其他废弃物清理外运; 
运距自行考虑
	项
	1

	
	
	合    计
	
	
	

	1
	011703001001
	垂直运输
	本项包干
	项
	1

	2
	011701003001
	里脚手架
	本项墙面、顶面所有脚手架,包干
	项
	1

	
	
	合    计
	
	
	


以上仅供参考，以软件版清单，控制价为准。
二、采购要求：

（一）执行的技术要求：相关技术规范采用国家有关施工及验收规范。
1.质量等级：一次性验收合格标准。
2.施工现场放置警示措施，如由于承包人原因在施工过程中造成周围临近车辆、行人发生损害的，由承包人负责；
（二）材料、机械设备的要求
1、由成交供应商负责材料供应。但材料进场前应接受采购单位组织的验收，不合格材料由采购单位标识后，限时运出场外。场内严禁堆放不合格材料，过期不处理的不合格材料，采购单位有权自行处理。
2、成交供应商必须配备为完成本项目改造内容所必需的足够的机械设备，形成有效的机械化施工能力。
（三）改造时限要求
1.采购单位安排维修计划均需在要求时间内完成。
2.采购单位发出的指令单成交供应商必须按要求及时全面的执行，否则按1000元/次向采购单位支付违约金。
3.采购单位下达的抢修任务，成交供应商均需在规定时限内进行安排实施。
4.采购单位安排的突击整治等工作，均需按要求时限完成。
5.采购单位下达的开挖修复单，成交供应商需及时做好道路开挖完工后的修复。
6.采购单位有权根据上级要求适时调整维修期限，成交供应商必须无条件服从。
7.成交供应商不按采购单位关于工程质量、工程施工进度等要求施工的，在经过采购单位一次书面警告后，仍不能按采购单位要求进行施工时，采购单位有权终止成交供应商的施工权，并有权安排其他施工单位接手成交供应商的施工工程，成交供应商按中止施工前的工程量进行结算。
（四）安全、文明施工
1.成交供应商应在施工作业车辆、机械上设置明显的施工作业标志，夜间施工应当设置反光标志及灯光警示标志，进行安全文明施工。同时应对施工人员加强安全文明施工教育，认真做好施工人员及机械设备的安全管理工作。
2.成交供应商在接到抢修任务（包含口头和书面）后，未在规定时限修复，期间造成车辆及人员的损伤的，以及在维修过程中由于违章违规施工及不文明行为对其他行人和车辆造成的后果，由施工单位负责，其中建设单位的口头抢修通知，将在24小时内补办书面通知。
3.施工范围应做到工完、料尽、场地清。
4.成交供应商有责任做好施工现场周边地下管线和临近建筑物、构筑物及古树名木的保护工作，如因成交供应商原因造成损坏的，成交供应商必须负责修复，若造成恶劣影响的，采购单位有权对其进行处罚。
5.因施工造成的一切安全责任事故，均由成交供应商自行负责。
（五）长效管理
成交供应商对现场文明施工严格按常政发【2012】40号《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》和常城管监指〔2013〕1号《市政府关于进一步完善常州市城市长效综合管理考核工作的实施意见》文件补充说明的通知执行。由市考评小组检查造成建设单位扣分的对成交供应商按5万元/次向采购单位支付违约金。
（六）结算注意事项
1、在维修验收合格后质量保修期为2年。
2、改造内容的调整：合同签订定时因实际改造区域与竞争性谈判文件中所述有差异，以实际改造区域为准；报价工程量清单数量为暂估数量，结算时以实际发生的工程量为准。
三、其他事项
1.工程所在地的地方矛盾由成交供应商自行协调，成交供应商有义务解决各项地方外部矛盾，并配合其他在建项目施工单位的工作，确保工程的顺利实施。

四、报价要求
*1.谈判供应商不得修改工程量清单中的项目名称、项目特征、计量单位、工程量，否则为无效响应。

*2.谈判供应商应的投标报价不得高于招标控制价，否则为无效响应。

五、工期：30个日历日。
六、付款方式及时间
1、本工程无预付款；

2、工程竣工验收合格后，且经采购单位委托的审计单位审计后，付至审定价款的97%（无息）；

3、以竣工验收合格之日算起二年后，无质量问题的前提下付至审定价款的100%（无息）；

第四章  谈判响应文件的内容

一、谈判响应文件内容（封面及骑缝处须加盖投标人公章，同时法定代表人（负责人）或谈判供应商代表须在谈判响应文件封面签字或盖章）

（一）资格证明材料（原件须彩色扫描，如提供复印件须加盖公章，必要时谈判小组有权要求提供原件或公证件进行核对）

*1.授权委托书、代理人身份证（如果有授权委托情况的，必须提供）

*2.法定代表人身份证

*3.工商营业执照副本

*4.承诺函

*5.报价一览表

*6.报价明细表
7.谈判供应商情况表

8. 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单

（二）技术部分材料

1.施工方案或施工组织设计

2.辅助资料表
3.偏离表

4.其他资料

二、说明

1.上述带“*”条款谈判供应商必须在谈判响应文件中提供，否则将作为无效响应处理。
2.对本章所有的格式 ，谈判供应商可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。谈判供应商可提供其它相关的证明材料（不限于此）

1.谈判供应商授权委托书
授 权 委 托 书

本授权委托书声明：  

现我单位               　　   （谈判供应商名称）授权   　　　   （姓名）为我单位代理人，以我单位的名义参加常州新禾招投标有限公司组织实施的编号为 XHZJ2023009号的竞争谈判采购活动。代理人在整个竞争性谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我单位均予以承认。代理人无转委托权。

代理人的代理期限为自本授权委托书签署之日起至合同履行完毕止。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，本授权委托书的有效期与代理人的代理期限一致。

特此委托。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

身份证号码：

代理人（签字或盖章）：

通讯地址：                   

通讯电话：

邮箱：

身份证号码：

                                         年    月     日

承诺函
 常州新禾招投标有限公司 ：
我们收到贵公司 XHZJ2023009号竞争性谈判文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目竞争性谈判活动。
1.我们愿意按照竞争性谈判文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括货物、材料及安装、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2.如果我们的谈判响应文件被接受，我们将严格履行竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3.我们已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意竞争性谈判文件的所有规定，并放弃对这方面有不明及误解的权力。
4.我们同意按竞争性谈判文件中的规定，本谈判响应文件的有效期限为谈判开始后60天。
5.我们愿意提供采购代理机构在竞争性谈判文件中要求的所有资料。
6.我们认为你们有权决定成交供应商，还认为你们有权接受或拒绝所有的谈判供应商。
7.我们愿意遵守竞争性谈判文件中所列的收费标准。
8.我们承诺该谈判响应文件在谈判开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
9.我们愿意按竞争性谈判文件的规定交纳谈判保证金，并同意谈判供应商须知中关于谈判保证金不予退还的规定。
10.如果我们成交，我们愿意在签订合同时支付竞争性谈判文件的规定支付成交服务费。
11.综合说明：
（1）伴随服务及配合措施；
（2）要求采购单位提供的配合；
（3）对竞争性谈判文件有不同意见的偏离说明；
（4）其它说明。

12.本公司承诺：
12.1本公司依法缴纳税收和社会保障资金；
12.2本公司参加采购活动前二年内，在经营活动中无重大违法记录，无不良行为记录，无其他法律、行政法规规定的禁止参与招投标活动的行为； 

12.3本公司提交的竞争性谈判响应文件中所有关于供应商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

3.报价一览表

报价一览表
	谈判供应商
	

	项目总价
	￥                  大写：人民币              元


报价明细表

依据提供的清单报价（投标报价保留小数点后2位，第三位四舍五入）
﹡注：如谈判供应商的最终报价明显低于成本价,涉嫌恶意竞争,扰乱市场秩序的，谈判供应商将自行承担由此而产生的任何法律责任。采购代理机构对此不承担任何责任。

5.谈判供应商情况表

（1）供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	组织机构代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	企业资质等级
	

	增项资质
	

	营业执照注册号
	

	注册资本
	

	基本帐户开户银行
	

	基本账户账号
	

	经营范围
	

	备注
	


（2）项目经理基本情况表
	姓名
	

	身份证号
	

	执业资格专业及等级
	

	
	

	安全生产考核合格证B证证号
	

	职称
	

	备注
	


（3）供应商近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	中标金额
	

	中标日期
	

	竣工日期
	

	项目经理
	

	标段檐高
	
	标段建筑面积
	

	幕墙施工面积
	
	标段地上层数
	

	标段地下层数
	
	标段跨度
	

	备注
	投标单位根据本项目采购公告中类似项目的要求增加对项目的描述


（4）项目经理近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	中标金额
	

	中标日期
	

	竣工日期
	

	项目经理
	

	标段檐高
	
	标段建筑面积
	

	幕墙施工面积
	
	标段地上层数
	

	标段地下层数
	
	标段跨度
	

	备注
	投标单位根据本项目采购公告中类似项目的要求增加对项目的描述


6.辅助资料表
表1   主要施工管理人员表

	名称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部

  1.项目主管

  2.其他人员

…

二、现场

  1.项目经理

  2.项目副经理

  3.质量管理

  4.材料管理

  5.计划管理

6.安全管理

…
	
	
	
	


表2  主要施工机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率kW
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


表3   劳动力计划表

谈判供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：人

	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


7.偏离表

偏 离 表

谈判单位应对竞争性谈判文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，谈判单位应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”               

项目编号：XHZJ2023009
	章节号
	谈判单位的偏离
	谈判单位偏离的理由
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


第五章    合同主要条款

第一章  协议书
采购单位(全称): 常州市新北区魏村街道安家社区卫生服务中心                 （甲方）

承包人(全称):                                            （乙方）
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方就本项目协商一致，订立本合同。
一、项目概况

项目名称：安家医院零星维修项目
项目地点：常州市新北区魏村街道安家社区卫生服务中心 
项目内容：维修
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号：                                    

资金来源：        自筹        
二、项目承包范围
承包范围：同项目内容                                          
三、合同工期：

开竣工日期：自采购方开工指令后    日历天。
四、质量标准：

项目质量标准：    合格    
金额(大写)：                       （人民币）
￥：                        元

五、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：

1.本合同协议书
2.成交通知书

3.谈判响应文件、附件及其补充承诺

4.标准、规范及有关技术文件

5.图纸
6.工程量清单
7.工程报价单或预算书

8.竞争性谈判文件、补充文件
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、承包人向采购单位承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
七、购单位向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
八、合同生效

合同订立时间：         年    月   日

合同订立地点：常州市新北区魏村街道安家社区卫生服务中心
本合同签字盖章后生效

采购单位：常州市新北区魏村街道安家社区卫生服务中心 承包人：                              
住所：                               住所：                                   

法定代表人：                         法定代表人：                              

委托代表人：                         委托代表人：                              

电话：                               电话：                                    

传真：                               传真：                                       

开户银行：                           开户银行：__                            

帐号：                               帐号：                                   

邮政编码：                           邮政编码：                                

采购代理机构：                                 

法定代表人：                                     
第二章  通用条款     

一、 词语定义及合同文件
1、词语定义
下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：

1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际。经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
1.3发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.4承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.5项目经理：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。
1.6设计单位；指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。
1.7监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。
1.8工程师：指本工程监理单位委派的总工程师和发包人指定的履行本合同的发包人代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。
1.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。
1.10工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
1.11合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。
1.12追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
1.13费用：指不包含在合同价款之内的应均由发包人或承包人承担的经济支出。
1.14工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数(包括法定节假日)计算的承包天数。
1.15开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。
1.16竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.17图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所由图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.18施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。
1.19书面形式：指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.20违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。
1.21索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。
1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。
1.23小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算(不扣除休息时间)：规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。
1.24合同价款单位：以人民币元为单位。

2、合同文件及解释顺序
2.l合同文件所能相互解释，相为说明。除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
(l)本合同协议书

(2)成交通知书
(3)投标书及其附件

(4)本合同专用条款

(5)本合同通用条款
(6)标准、规范及有关技术文件

(7)图纸
(8)工程量清单
(9)工程报价单或预算书
合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
2.2当合同文件内容含糊不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由发包人承包人协商解决。双方也可以提请负责监理的工程师作出解释。双方协商不成或不同意负责监理的工程师的解释时，按本通用条款第38条关于争议的约定处理。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1语言文字
本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。
在少数民族地区，双方可以约定使用少数民族语言文字书写和解释、说明本合同。
3.2适用法律和法规
本合同文件适用国家的法律和行政法规。需要明示的法律、行政法规，由双方在专用条款中约定。
3.3适用标准、规范
双方在专用条款内约定适用国家标准、规范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。
国内没有相应标准、规范的，由发包人按专用条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。
本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

4、图纸
4.l发包人应按专用条款约定的日期和套数，向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。发包人对工程有保密要求的，应在专用条款中提出保密要求，保密措施费用由发包人承担，承包人在约定保密期限内履行保密义务。
4.2承包人未经发包人同意，不得将本工程图纸转给第三人。工程质量保修期满后，除承包人存档需要的图纸外，应将全部图纸退还给发包人。
4.3承包人应在施工现场保留一套完整图纸，供工程师及有关人员进行工程检查时使用。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。
5.2监理单位委派的总工程师在本合同中称工程师，其姓名、职务、职权由发包人承包人在专用条款内写明。工程师按合同约定行使职权，发包人在专用条款内要求工程师在行使某些职权前需要征得发包人批准的，工程师应征得发包人批准。
5.3发包人派驻施工场地履行合同的代表在本合同中也称工程师，其姓名、职务、职权由发包人在专用条款内写明，并以书面形式通知承包人。
5.4合同履行中，发生影响发包人承包人双方权利或义务的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内容观公正地进行处理。一方对工程师的处理有异议时，按本通用条款第38条关于争议的约定处理。
5.5除合同内有明确约定或经发包人同意外，负责监理的工程师无权解除本合同约定的承包人的任何权利与义务。
5.6不实行工程监理的，本合同中工程师专指发包人派驻施工场地履行合同的代表，其具体职权由发包人在专用条款内写明。
6、工程师的委派和指令
6.1工程师可委派工程师代表，行使合同约定的自己的职权，并可在认为必要时撤回委派。委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人，负责监理的工程师还应将委派和撤回通知发包人。委派书和撤回通知作为本合同附件。
工程师代表在工程师授权范周内向承包人发出的任何书面形式的函件，与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时，可将此函件提交工程师，工程师向进行确认。工程师代表发出指令有失误时，工程师应进行纠正。
除工程师或工程师代表外，发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。
6.2工程师的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，工程师可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认，承包人对工程师的指令应于执行。工程师不能及时给予书面确认的，承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的，视为口头指令已被确认。
承包人认为工程师指令不合理，应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告，工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。紧急情况下，工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议，但工程师决定仍继续执行的指令，承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担，延误的工期相应顺延。
本款规定同样适用于由工程师代表发出的指令、通知。
6.3工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于工程师未能按合同约定履行义务造成工期延误，发包人应承担延误造成的追加合同价款，并赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。
6.4如需更换工程师，发包人应至少提前7天以书面形式通知承包人，后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7、项目负责人
7.1项目经理的姓名、职务在专用条款内写明。
7.2承包人依据合同发出的通知，以书面形式由项目经理签字后送交工程师，工程师在回执上签署姓名和收到时间后生效。
7.3项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在情况紧急且无法与工程师联系时，项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向工程师递交报告。责任在发包人或第三人，由发包人承担由此发生的追加合同价款，相应顺延工期；责任在承包人，由承包人承担费用，不顺延工期。
7.4承包人如需要更换项目经理，应至少提前7天以书面形式通知发包人，并征得发包人同意。后任继续行使合同文件约定的前任的职权，履行前任的义务。
7.5发包人可以与承包人协商，建议更换其认为不称职的项目经理。

8、发包人工作
8.l发包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
(l)办理土地征用、拆迁补偿、平稳施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题；

(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，保证施工期间的需要；
(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实准确性负责；
(5)办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)；

(6)确定水准点与座标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；
(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底；
(8)协调处理施工场地周用地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、自树名木的保护工作、承担有关费用；
(9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
8.2发包人可以将8.1目部份工作委托承包人办理，双方在专用条款内约定，其费用由发包人承担。
8.3发包人未能履行8.1目各项义务，导致工期延误或给承包人造成损失的，发包人赔偿承包人有关损失，顺延延误的工期。

9、承包人工作
9.1承包人按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：
(l)根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发包人不承担由此发生的费用；

(2)向工程师提供年、季、月度工程进度计划、相应进度统计报表及用款计划；
(3)在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标书附表所报名单委派项目经理和项目技术负责人，应保证及时到位并常驻现场进行对本合同工程的管理，并保持其岗位的相对稳定。如果需要更换投标书附表所报项目经理或项目负责人名单，应事先与工程师协商并取得发包人的同意。如果工程师认为已委派的项目技术负责人的工作能力和业务水平不称职经发包人同意而需要撤换时，承包人应在接到通知后，尽快撤回原委派的项目经理或项目技术负责人，同时委派一名经发包人与工程师同意的新的项目经理或项目技术负责人。否则将按第38条视为承包人违约。
(4)承包人应使合同文件中投标书38条所列的施工机械按时到达现场，不得拖延、缺短或任意更换，否则将按第38条视为承包人违约。
(5)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫；
(6)按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施，发包人承担由此发生的费用；
(7)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人，发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外；
(8) 已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复；发包人要求承包人采取特殊措施保护的工程部位和相应的追加合同价款，双方在专用条款内约定；
(9)按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作；
(10)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；
(11)承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
9.2承包人未能履行9.l目各项义务，造成发包人损失的，承包人赔偿发包人有关损失。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.l承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交工程师，以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明。工程师按专用条款约定的时间予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
l0.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。承包人应在确保合同工期的前提下，每三个月对进度计划进行一次修订，并应在前一个进度计划的最后一个月的25日前提交给工程师。施工过程中，如果工程师认为有必要或者工程的实际进度不符合按10.l条已同意的进度计划，工程师可要求承包人每1个月提交1次工程进度修订计划，以确保工程在预定工期内竣工。
在这种情况下，承包人应在接到工程师指令后的7天内将修订后的进度计划提交给工程师。修改后的工程进度计划，仍应保证本合同工程在合同规定的工期内完成。
l0.4承包人的实际工程进度曲线应在工程进度管理曲线规定的安全区域之内。若承包人的实际工程进度曲线处在工程进度管理曲线规定的安全区域的之外时，则工程师有权认为本合同工程的进度过慢，并通知承包人采取必要措施，以便加快进度，确保工程能在预定的工期内竣工。承包人无权要求为了采取这些措施而支付任何附加费用。
如果承包人在接到工程师通知后的7天内，未能采取加快工程进度的措施，致使实际工程进度进一步滞后，或承包人虽采取了一些措施，仍无法按合同工期交工时，工程师应立即书面通知发包人，并抄送承包人。发包人可再次向承包人书面警告通知。当发包人在向承包人发出书面警告通知7天后，承包人仍无改进进展，发包人可终止对承包人的雇用，也可将本合同工程中的一部分工作给其它承包人或指定分包人完成。在不解除本合同规定的承包人责任和义务的同时，承包人应承担因此所增加的一切费用。并按38条视承包人违约。

11、开工及延期开工
11.l承包人应按协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议上书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后的48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
12、暂停施工
工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复正要求，工程师应当在48小时内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
13、工期延误
l3.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：

(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；
(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；
(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；
(4)设计变更和工程量增加；
(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；

(6)不可抗力；
(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。
l3.2承包人在13.1目情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。工程师在收到报告后14天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。
14、工程竣工
l4.1承包人必须按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。
l4.2因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工的，承包人承担违约责任。
14.3施工中发包人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
四、质量与检验
15、工程质量
15.1工程质量应当达到协议书约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。
15.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

16、检查和返工
16.1承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及工程师依据合同发出的指令施工，随时接受工程师的检查检验，为检查检验提供便利条件。
l6.2工程质量达不到约定标准的部分，工程师要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人原因达不到约定标准，由承包人承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。
l6.3工程师的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工，正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。
l6.4因工程师指令失误或其他非承包人原因发生的追加合同价款，由发包人承担。
17、隐蔽工程和中间验收
17.1工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在工程师限定的时间内修改后重新验收。
17.2工程师不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。工程师未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，工程师应承认验收记录。
17.3经工程师验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，工程师不在验收记录上签字，视为工程师已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。
18、重新检验
无论工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
19、工程试车
l9.l双方约定需要试车的，试车内容应与承包人承包的安装范围相一致。
19.2设备安装工程具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知工程师。通知包括试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格，工程师在试车记录上签字。
19.3工程师不能按时参加试车，须在开始试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，不参加试车，应承认试车记录。
19.4设备安装工程具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，双方在试车记录上签字。
7.5双方责任
(1)由于设计原因试车达不到验收要求，发包人应要求设计单位修改设计，承包人按修改后

的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用和追加合同价款，工期相

应顺延。
(2)由于设备制造原因试车达不到验收要求，由该设备采购一方负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装。设备由承包人采购的，承包人承担修理或重新购置、拆除及重新安装的费用，工期不予顺延；设备由发包人采购的，发包人承担上述各项追加合同价款，工期相应顺延。
(3)由于承包人施工原因试车不到验收要求，承包人按工程师要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
(4)试车费用除已包括在合同价款之内或专用条款另有约定外，均由发包人承担。
(5)工程师在试车合格后不在试车记录上签字，试车结束24小时后，视为工程师已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工手续。
19.6投料试车应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意另行签订补充协议。

五、安全施工
20、安全施工与检查
20.l承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人承担。
20.2发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。
21、安全防护
21.1承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施，经工程师认可后实施，防护措施费用由发包人承担。
21.2实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面通知工程师，并提出相应的安全防护措施，经工程师认可后实施，由发包人承担安全防护措施费用。
    21.3爆破器材(炸药、雷管、引火线等)由承包人自行采购、运输和保管，其运输和保管必须符合常州公安部门的有关规定，并接受常州公安部门定期或不定期的安全检查，必要时发包人民应予协助。
22、事故处理
22.1发生重大伤亡及其他安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。
22.2发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。

23、文明施工
23.1按常州市建设局关于文明施工管理的规定执行。

六、合同价款与支付
24、合同价款及调整
24.l招标工程的合同价款由发包人承包人依据成交通知书中的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。
24.2合同价款在协议书内约定后，任何一方不得擅自改变。下列三种确定合同价款的方式，双方可在专用条款内约定采用其中一种:

(1)固定价格合同。双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。风险范围以外的合同价款调整方法。应当在专用条款内约定。
(2)可调价格合同。合同价款可根据双方的约定而调整，双方在专用条款内约定合同价款调整方法。
(3)成本加酬金合同。合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法。
24.3可调价格合同中合同价款的调整因素包括：
(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；

(2)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；
(3)双方约定的其他因素。

24.4承包人应当在24.3目情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。

25、工程预付款

本项目无预付款

26、工程量的确认
26.1承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告。工程师接到报告后7天内按竣工图纸核实已完工程量(以下称计量)，并在计量前24小时通知承包人，承包人为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据。中标价格子目上数量为1块均为暂估工程量，实际工程量以现场实际工程量为准。（中标子目价格只为取分部分项工程的单价）
26.2工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效。
26.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量。
27、工程款（进度款）支付
七、材料设备供应
28、发包人供应材料设备
28.1实行发包人供应材料设备的，双方应写约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件(附件2)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级、提供时间和地点。
28.2发包人按一览表约定的内容提供材料设备，并向承包人提供产品合格证明，对其质量负责。发包人在所供材料设备到货前24小时，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。
28.3发包人供应的材料设备,承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，发包人支付相应保管费用。因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。
发包人未通知承包人清点，承包人不负责材料设备的保管，丢失损坏由发包人负责。
28.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，发包人承担有关责任。发包人应承担责任的具体内容，双方根据下列情况在专用条款内约定：

(l)材料设备单价与一览表不符，由发包人承担所有价差；
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符，承包人可拒绝接收保管，由发包人运出施工场地并重新采购；

(3)发包人供应的材料规格、型号与一览表不符，经发包人同意，承包人可代为调剂串换，由发包人承担相应费用；
(4)到货地点与一览表不符，由发包人负责运至一览表指定地点；
(5)供应数量少于一览表约定的数量时，由发包人补齐，多于一览表约定数量时，发包人负责将多余部分运出施工场地；
(6)到货时间早于一览表约定时间，由发包人承担因此发生的保管费用，到贷时间迟于一览表约定的供应时间，发包人赔偿由此造成的承包人损失，造成工期延误的，相应顺延工期；
28.5发包人供应的材料设备使用前，由承包人负责检验或试验，不合格的不得使用，检验或试验费用由发包人承担。
28.6发包人供应材料设备的结算方法，双方在专用条款内约定。

29、承包人采购材料设备
29.1承包人负责采购材料设备的，应按照专用条款约定及设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24小时通知工程师清点。
29.2承包人采购的材料设备与设计标准要求不符时，承包人应按工程师要求的时间运出施工场地，重新采购符合要求的产品，承担因此发生的费用，因此延误的工期不予顺延。如果工程师根据本条的检查或检验的结果，确定材料或设备有缺陷或不符合合同要求，工程师可以拒收材料或设备，并就此立即通知承包人，说明工程师的拒收的理由。承包人应立即修复所述缺陷，或替换被拒收的材料或设备使其符合合同的规定。

29.3承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按工程师的要求进行检验或试验，并向工程师提供合格报告，承担材料试验的费用。非常规试验的项目、频次及费用，承包人与发包人在专用条款中约定。
不合格的材料不得使用，检验或试验费用由承包人承担。
29.4工程师发现承包人采购并使用不符合设计和标准要求的材料设备时，应要求承包人负责修复、拆除或重新采购，由承包人承担发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
工程师可以将材料或设备的检查和检验委托给一家独立的检验单位。该独立检验单位的检验结果应视为工程师完成的。工程师应将这种委托的通知书不少于7天前交给承包人。
29.5试验室所有仪器须由计量部门标定，由所在省(自治区、市)建设部门对其试验资质审查合格并确定其试验范围后方可进行试验检测工作。
承包人的工地试验室自身不能承担的试验检测工作如钢绞线等材料的化学分析等重要原材料的试验、较复杂的试验及标准试验可委托具有相应资质等级并经工程师批准的试验室进行，费用由承包人自负。
29.6承包人需要使用代用材料时，应经工程师认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式议定。
29.7由承包人采购的材料设备，发包人不得指定生产厂或供应商。
29.8发包人和承包人在专用条款中约定具体的材料种类，如果承包人对这些材料的采购量大于30万元，应由承包人组织并由发包人(代表)参与的采购招标。

八、工程变更
30、工程设计变更
30.l施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人所报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照工程师发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：
(l)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

(2)增减合同中约定的工程量；
(3)改变有关工程的施工时间和顺序；
(4)其他有关工程变更需要的附加工作。
因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。
30.2施工中承包人不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的直接损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。
30.3承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经工程师同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人承担由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。
工程师同意采用承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或分享。
31、其他变更
合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。
32、确定变更价款
32.l承包人在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款的报告，经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：
(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；
(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同介款；

(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。
32.2承包人在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。
32.3工程师应在收到变更工程价款报告之日起14天内予以确认，工程师无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
32.4工程师不同意承包人提出的变更价款，按本通用条款第38条关于争议的约定处理。
32.5工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。
32.6因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。
九、竣工验收与结算
33、竣工验收
按常州市建设局有关竣工验收及备案《常州市房屋建筑、市政基础设施工程竣工验收和备案管理实施细则》的规定执行。
33.1具备竣工验收条件的工程，发包人应在承包人提交竣工报告及完整的竣工资料后28天内组织有规划、设计部门参与的竣工验收。发包人在组织竣工验收前，应向常州市建设局申请竣工验收，并交竣工验收报批材料。
33.2批准竣工验收的工程，由发包人按有关规定程序组织验收，承包人应及时提出工程竣工验收报告，并按有关规定，将装订成册的材料移交发包人。
33.3发包人应在竣工验收合格之日起15日内，到常州市建设局办理竣工备案，当各备案文件核验齐全，并在收到常州市质量监督站的《工程质量监督报告》后由常州市建设局城建处准予竣工备案，同时颁发《竣工验收备案表》。
33.4工程竣工验收合格后三个月内，发包人应向常州市城建档案馆报送竣工资料。
33.5工程竣工验收后，应及时向接管部门移交，接管部门负责保修质量期内的工程质量缺陷的督促整改.

34、竣工结算
34.1工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
34.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。
34.3发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内无正当理由不支付工程竣工结算价款，从第29天起按承包人同期向银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息，并承担违约责任。
34.4发包人收到竣工结算报告及结算资料后28天内不支付工程竣工结算价款，承包人可以催告发包人支付结算价款。发包人在收到竣工结算报告及结算资料后56天内仍不支付的，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以由承包人申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
34.5工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付工程的，承包人承担保管责任。
34.6发包人承包人对工程竣工结算价款发生争议时，按本通用条款第38条关于争议的约定处理。
35、质量保修
35.1承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的在关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。
35.2质量保修工作的实施。承包人应在工程竣工验收之前，与发包人签订质量保修书，作为本合同附件(附件3略)。
35.3质量保修书的主要内容包括:
(l)质量保修项目内容及范围；

(2)质量保修期；

(3)质量保修责任；

(4)质量保修金的支付方法。
十、违约、索赔和争议

36、违约
36.l发包人违约。当发生下列情况时:

(1)本通用条款第25条提到的发包人不按时支付工程预付款；
(2)本通用条款第27.4目提到的发包人不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行；
(3)本通用条款第34.3目提到的发包人无正当理由不支付工程竣工结算价款；
(4)发包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。双方在专用条款内约定发包人赔偿承包人损失的计算方法或者发包人应当支付违约金的数额或计算方法。
36.2承包人违约。当发生下列情况时：
(1)本通用条款第14.2目提到的因承包人原因不能按照协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工；
(2)本通用条款第15.l目提到的因承包人原因工程质量达不到协议书约定的质量标准；
(3)如工程师向业主证明(抄送承包人)认为承包人有下述情况：
无视工程师事先的书面警告，一贯或公然忽视履行其合同规定的义务；或违反第9.l目关于按谈判响应文件及时配备称职的关键管理与技术人员的规定,或违反第9.l目承包人承诺配备的关键施工设备；或在接到根据第29.2目关于修复或运走、替换不合格材料、设备的规定发出的通知或指令后的7天内不遵守该通知或指令；或无正当理由而未能根据第11.1款规定开工；或在接到第10.4规定的通知后的7天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程或其关键部分的施工；或已经违反第39关于分包的规定；或违反专用条款36.2.(4)可能规定的其他重要合同条款的规定。
则发包人在向承包人发出书面通知的14天内未见纠正后，可以向承包人课以专用条款中规定的违约金。
(4)承包人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。
承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。双方在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法或者承包人应当支付违约金数额的计算方法。
36.3当一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
37、索赔
37.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。
37.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和(或)承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：
(1)索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；
(2)发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
(3)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；
(4)工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；
(5)当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、(4)规定相同。
37.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按37.2款确定的时限向承包人提出索赔。
38、争议
38.1发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
38.2发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程；

(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；
(2)调解要求停止施工，且为双方接受；

(3)仲裁机构要求停止施工；

(4)法院要求停止施工。
十一、其他
39、工程分包
39.l承包人按专用条款的约定分包部分工程，并与分包单位签订分包合同，主体和重要的单位工程不准分包。分包人应具有相应资质条件；分包协议书，包括工程量清单应报工程师核准，并报发包人备案。非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。
39.2承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。
39.3工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其他损失，承包人承担连带责任。
39.4分包工程价款由承包人与分包单位结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包单位支付各种工程款项。
39.5为了履行合同中某专业化的或特殊工程或关键的、专项的材料、设备、供货，可以通过独立的招标或邀请招标选定作为发包人的指定分包人或供货人，并要求承包人与进行专项或供货分包的指定分包人或供货人签订分包合同。
承包人收取指定分包人或供货人的管理费不得超过3%。

40、不可抗力
40.l不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及专用条款约定的风雨、雪、洪、震等自然灾害。
40.2不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗事件持续发生，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。
40.3因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：
(l)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，有发包人承担；
(2)发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
(3)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；
(4)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；
(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

(6)延误的工期相应顺延。
40.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。
41、保险
根据国家规定，应采用自愿保险方针。承包人投保与否，应由其自行决定。发包人建议其对设备、人员给予投保。如果在保险问题上遭到外界干扰，则发包人应负责调解。

42、担保
42.1承包人为了全面履行合同，应向发包人提供以下担保：
(1)承包人向发包人提供履约担保，按合同约定履行自己的各项义务。
42.2承包人违约后，发包人可要求提供担保的第二人承担相应责任。
42.3提供担保的内容、方式和相关责任，发包人承包人除在专用条款中约定外，被担保-方与担保方还应签订担保合同，作为本合同附件。

43、专利技术及特殊工艺
43.1发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用。
43.2擅自使用专利技术侵犯他人专利权的，责任者依法承担相应责任。
44、文物和地下障碍物
44.1在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时，承包人应立即保护好现场并于4小时内以书而形式通知工科师，工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
如发现后隐瞒不报，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。
43.2施工中出现影响施工的地下障碍物时，承包人应于8小时内以书面形式通知工程师，同时提出处置方案，工程师收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案。发包人承担由此发生的费用，顺延延误的工期。
所发现的地下障碍物有归属单位时，发包人应报请有关部门协同处置。

45、合同解除
45.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。
45.2发生本通用条款第27.4目情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款(进度款)，承包人有权解除合同。
45.3发生本通用条款第39.2目禁止的情况，承包人将其承包的全部下手里转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
45.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：
(l)因不可抗力致使合同无法履行；
(2)因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。
45.5一方依据45.2、45.3、45.4目约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。对解除合同有争议的，按本通用条款第38条关于争议的约定处理。
45.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因返货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
45.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

46、合同生效与终止
46.1双方在协议书中约定合同生效方式。
46.2除本通用条款第34条外，发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。
46.3合同的权利义务终止后，发包人承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。
47、合同份数
47.1本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。
47.2本合同副本份数，由双方根据需要在专用条款内约定。

48、补充条款
双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际经协商一致后，可对本通用条款内容具体化、补充或修改，在专用条款内约定。

  第三部分  专用条款
一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序： 按“通用条款”执行                
3、语言文字和适用法律、标准及规范

3．1本合同除使用汉语外，还使用  无 语言文字。 

3．2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规： 中华人民共和国合同法            

3．3适用标准、规范

适用标准、规范的名称： 本工程有关的施工及验收规范和质量检验评定标准                                                   

发包人提供标准、规范的时间： 开工前                         

国内没有相应标准、规范时的约定： 无                         

4、图纸

4．1发包人向承包人提供图纸日期和套数： 开工前  一套        

发包人对图纸的保密要求： 无                                 

使用国外图纸的要求及费用承担：  无                          
二、双方一般权利和义务

5、工程师

5．2监理单位委派的工程师

姓名：                 职务：   总监理工程师   
发包人委托的职权： 按招标文件、《建设工程监理规范》履行监理工作职能及义务。                                            

需要取得发包人批准才能行使的职权： 工程设计变更费用增减，改变质量等级、合同工期等。                                    
5．3发包人派驻的工程师

姓名：               职务：    发包人现场负责人     

职权： 施工协调及工程质量、工期、安全、投资监督，重大施工方案的审核。                                                  

5．6不实行监理的、工程师的职权：  无                     

7、项目经理

姓名：                         职务：        项目经理         

8、发包人工作

8．1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：    各分项工程开工前 。                                         

将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点
和供应要求： 现场用电提供接驳点，施工用水承包单位自行解决。水电费用已包含在投标价中，由承包方装表计量支付，发包方不另行支付。
施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：施工场地在各分项工程开工前开通 。                           

工程地质和地下管线资料的提供时间：    均在开工前提供。                                            
    （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：正式开工前办理完毕。                                        

（6）水准点与座标控制点交验要求：另行通知。                  
（7）图纸会审和设计交底时间： 另行通知。                     

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 发包人及时提出，承包人组织实施。                                                  

（9）双方约定发包人应做的其他工作： 尚未解决的外部矛盾，由发包人及时解决。                                            

8．2发包人委托承包人办理的工作：    施工中承包人积极配合。                                    

9、承包人工作

9．1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。                                                

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：    每月二十五日提供下月施工计划及完成的月度合格工程量。       

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的现任和要求：由承包人负责实施及执行。                                   
（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：由承包人按发包人要求提供。                                   

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续： 做到安全、文明施工，并负责办理有关手续。                

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：    按通用条款执行。                                           

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护
建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：

 承包人按发包人要求组织实施，费用由发包人承担，承包人承担自己原因造成的损失。                                              
（8）施工场地清洁卫生的要求：文明工地要求执行。                                    

双方约定承包人应做的其他工作：   施工中及时协商。                                            

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10．1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：   开工前7天。                                               

工程师确认的时间：  上报后7天内。                         
10．2群体工程中有关进度计划的要求：   总体进度控制。                                             

13．工期延误

13．1双方约定工期顺延的其他情况：

（1）工期包括完成本次招标工程发包范围内的全部工作内容的时间，投标工期将成为合同工期。正式开工工期以业主发出开工令后起算，工程达到竣工验收条件时，承包单位应向建设单位提交竣工验收报告，由建设单位会同监理、质监等单位组织验收，验收期间不做工期累计。工程验收合格，则施工单位提交竣工报告的当天即为竣工日期，如验收不合格返工，返工工期将作为工期累积。

（2）双方约定工期顺延的其他情况：⑴在批准的关键工程中工程量增加，对原工期造成实质性影响，且无法在原工期内完成；⑵不可抗力；⑶在批准的工程中，因发包方未能及时解决施工障碍而在原工期内无法完成。

四、质量与验收：按通用条款 15、16、17、18执行。

19、工程试车

19．5试车费用的承担： 按通用条款执行。                     

五、安全施工  按上级有关规定执行，并严守各项施工操作规程。                                                           

六、合同价款与支付
23、合同价款及调整

23．2本合同价款采用 固定价格 方式确定。
固定价格为固定综合单价。合同中约定的风险范围：市场风险（包括采用新的验收标准，人工、机械、材料价格的波动等，风险范围以外约定的除外）、综合单价（不随工程量的增减而调整，风险范围以外约定的除外）、措施项目费用（不随分部分项工程费的增减而调整，风险范围以外约定的除外）、材料价格、承包人的投标施工方案、经踏勘后的现场条件。

风险范围以外合同价款调整的结算办法：

由于设计变更部分、额外增加部分以及签证部分造成新增的工程量清单综合单价的结算原则为：

    ①合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

    ②合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

③合同中没有使用或类似的综合单价，由承包人依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《江苏省建设工程费用定额》(2014)、《江苏省市政工程计价定额》(2014)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》(2014)、承包人投标书所报的人工、材料、机械价格、取费费率编制综合单价及分析；如投标书中无相应人工、材料、机械价格、取费费率，则按控制价编制原则编制综合单价并按中标条件优惠让利（1-中标价扣除暂估价及预留金/控制价扣除暂估价及预留金）后确定综合单价，上述价格经监理、发包人及审计部门审定后作为结算依据。

④、因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，合同有约定的，按合同执行。合同中没有约定的按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

⑤、暂估价材料及变更增加材料，如未经发包人审核而承包人擅自采购并使用的，结算时发包人不予结算。

（4）、暂估价材料及变更增加材料，如未经发包人审核而承包人采购并使用的，结算时发包人按咨询到的市场价格进行结算。

（5）、所有涉及工程结算的签证单上必须有承包人、监理单位、建设单位的签字和盖章，方可作为竣工结算的依据，签证单上必须明确签证的原因、位置、尺寸、数量、价格和签证时间，须附有综合单价分析。

（6）、法律、法规、规章规定的政策性调整根据政策性文件按实调整。

（7）、本工程分部分项工程量按实调整。

（8）现场安全文明施工措施费按规定核定后计取。

24．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 无预付款。    

25、工程量确认

25．1承包人向工程师提交已完成工程量报告的时间：   每月25日前。                                               

26、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

1、本工程无预付款；

2、工程竣工验收合格后，且经发包人委托的审计单位审计后，付至审定价款的97%（无息）；

3、以竣工验收合格之日算起二年后，无质量问题的前提下付至审定价款的100%（无息）；

七、材料设备供应

  27、发包人供应材料设备

27．4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承
担责任如下：

材料设备单价与一览表不符：                  无                       

材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：无              

承包人可代为调剂串换的材料：无                                                         
到货地点与一览表不符：  无                                                         
供应数量与一览表不符：   无                                                         

到货时间与一览表不符：   无                                                         
27．6发包人供应材料设备的结算方法：   无                                                         
28、承包人采购材料设备

28．1承包人采购材料设备的约定：

凡用于本合同工程的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收。设备、材料质量及检验资料须达到国家现行验收规范和验收要求，并经发包人和监理单位验收合格后方可使用。  利用当地废除的建筑材料必须按照当地乡镇的要求进行实施，未按要求随意挖运材料、乱抛材料、乱推材料、乱洒材料、材料运完后原堆场必须平整到位，否则处罚500元/次。
    材料由承包人负责采购（除甲供材外），施工单位应按监理要求提前申报材料采购计划,获得批准后,方可进行采购。材料进场前应接受监理组织的验收，不合格材料由监理标识后，限时运出场外。场内严禁堆放不合格材料，过期不处理的不合格材料，业主有权自行处理。
   八、工程变更

九、竣工验收与结算
32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工一个月内提供竣工报告和竣工资料，并在竣工3个月内将竣工结算以及相关资料送至监理单位预审。如不能按期完成，则每推迟一周罚款5000元人民币，不满一周按一周计算。                                          

32.6中间交工工程的范围和竣工时间： 按各项施工方案及批复。   
十、违约、索赔和争议

35、违约

35．1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：／       

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任： 按“通用条款”执行                                          

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任： 按“通用条款”执行                                          

双方约定的发包人其他违约责任：无                                                          

35．2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：

  延误工期按（分部分项工程费+单价措施项目费－工程设备费）的 0.02％违约金进行处罚。                                
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：

 质量验收未达到投标质量的，除返工合格外还应处罚（分部分项工程费+单价措施项目费－工程设备费）的1%；                                                                         

双方约定的承包人其他违约责任：承包人有义务配合建设单位解决各项地方外部矛盾。
37、争议

37．1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）由市合同争议行政调解委员会进行调解。

（2）当事人不愿和解、调解，或者和解、调解不成的，双方可以
用“√”形式选择以下一种方式解决争议：

第一种解决方式：向常州仲裁委员会申请仲裁；（         ）
第二种解决方式：向人民法院起诉。     （    √     ）

十一、其他

38、工程分包

本工程不允许转包和违法分包。

38．1本工程发包人同意承包人分包的工程：无                                                         
分包施工单位为： 无                                        

39、不可抗力

39．1双方关于不可抗力的约定： 按“通用条款”执行。        

40、保险

40．6本工程双方约定投保内容如下：发包人投保内容： 无                                   
发包人委托承包人办理的保险事项： 无                       

承包人投保内容： 按上级文件执行                           

41、担保

41．3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供支付担保，担保方式为：/作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：/担保合同作为本合同附件。

（3）双方约定的其他担保事项：                /                 

46、合同份数  

46．1双方约定合同正、副本份数：正本二份，双方各执一份；副本六份，双方各执3份；                

47、补充条款
一、保修：缺陷责任期(工程质量保修期)的时间为单位工程完工验收后2年（防水工程为5年）。 

二、、安全文明施工

 1、现场做好安全管理及文明施工，做好发电机等施工机械的降噪声措施，协调处理好周边学校及居民区的关系。

2、场内施工道路：招标人不向承包人提供场内道路和交通设施以及工程区域到现有路网接通的道路，该部分工作（包括临时道路用地补偿、复耕以及使用地方道路向地方补偿费用）由承包商自行实施，费用在投标时考虑，并负责其在合同实施期内的维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。

3、场外公共交通：承包人应加强车辆管理，严禁使用无证、报废车辆上路，严禁超载运输，遵守当地交通规则，承担与此相关的责任和费用。承包人所用车辆载重应符合所经道路要求，严禁超载；对农村机耕道路根据实际情况实施限载，凡因承包人载重车辆导致的道路损坏，由承包人负责修复，发包人有权根据交通部门提供的修复预算从承包的合同款项中优先扣除，直至修复验收合格。

三、临时工棚、围堰、便道等临时性建筑设施，必须拆除恢复原状。

四、若因招标人上级主管部门政策性变化等特殊原因，造成工程停建或缓建时，招标人只对已发生的工程量负责，根据已发生工程量与中标人办理结算，不承担其他违约责任。

五、其他

1、现场布置严格按照文明工地标准执行并承担施工期间的与工程相关一切安全责任事故。临时生活区及临时设施根据业主指定地点及要求进行搭设。

2、严格服从业主和监理公司的管理，确保工程质量。

3、工程款的支付中已包括农民工工资，在施工期间，确保农民工工资的支付到位，承担因农民工工资不到位而引发的一切责任。

4、为确保工程进度和工程质量，杜绝农民工资拖欠问题，施工企业必须在当地镇政府设立专户，确保施工资金到位。

     5、要求安全、文明施工，如安全事故等引起的一切责任与赔偿，均由施工单位负责。

     6、中标单位应严格按照施工工序组织施工及招标方安排施工，如有违反，由此造成的工程量增加不得纳入结算。

     7、中标单位必须承诺在施工过程中严格按规范及有关标准施工，如有违反，三次整改仍不符合，招标方有权终止合同，并追究由此引起的一切损失。

	发包人（公章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
	承包人（公章）：
住所：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
传真：
开户银行：
帐号：
邮政编码：


附件3：

工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称)：                   

承包人(全称)：             
为保证                    （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 五 年；

3、装修工程为  二   年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为   二  年；

5、供热与供冷系统为  二  个采暖期、供冷期；

6、其他维修工程为   二   年；
三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故(如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为最终审定价款的  3 ％ 。

质量保修金银行利率为    不计利息      。

五、质量保修金的返还

根据合同付款方式支付（无息）。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项： 双方友好协商。  
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：                                    承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：                                    法定代表人(签字)：

2020年  月  日                                       2020年  月  日
第六章  评标方法

     若供应商达到三家，本着公开、公平、公正的原则，对各供应商响应文件中的报价、施工组织设计等内容进行评审。响应文件能够满足谈判文件、答疑纪要等文件的实质性要求，且报价在招标控制价以内，不低于成本的，并且经评审的报价价格最低者为成交人。
    （1）、确定有效报价：
凡符合谈判文件、招标答疑纪要等有关采购要求，在招标控制价以内，且经评审判定报价不低于成本的为有效报价，否则为无效报价。
    （2）、定标原则：
在判定不低于成本的所有有效报价中选择最低报价的供应商为成交候选人，低于成本的除外。

本谈判文件的最终解释权归常州新禾招投标有限公司所有。

（全文完）

